

Enveloppe financière opération Travaux avec extension niv +1

Poste	<i>OPTION A : Isolation intérieure</i>	<i>OPTION B : Isolation extérieure</i>
TRAVAUX	€ euros	€ euros
Batiment Henri Cochet avec niveau +1		
Travaux	1 763 045	1 887 350
Aleas (5 %)	88 152	94 368
Total Travaux & aléas	1 851 197	1 981 718
ETUDES		
Frais publication	1 500	1 500
Géomètre	4 000	4 000
Maîtrise d'œuvre (DIAG 1,5% + base 11,2 %)	235 102	251 678
OPC (1,5%)	27 768	29 726
Coordination SPS (0,8%)	14 810	15 854
Contrôle Technique (1,2%)	22 214	23 781
Assurance dommage ouvrage (0,8%)	14 810	15 854
Consultation des entreprises, frais dossier	4 000	4 000
Total Etudes	324 204	346 392
Total HT bâtiment et études	2 175 401	2 328 109
Total TTC opération (bâtiment, étude)	2 610 481	2 793 731